

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Grójec 14.08.2017r.

PCMG/P/17/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **zakup i dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy PZP Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 11.08.2017r. o godz. 12:00

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: zadanie 1 – 2.745,36 zł, zadanie 2 – 7.855,92 zł., Zadanie 3 – 2.420,82 zł, zadanie 4 – 49.572,00 zł, zadanie 5 – 22.628,16 zł, zadanie 6 – 6.841,80 zł, zadanie 7 – 1.339,20 zł, zadanie 8 – 9.039,38 zł, zadanie 9 – 3.132,00 zł, zadanie 10 – 25.325,14 zł, zadanie 11 – 8.264,16 zł, zadanie 12 – 9.060,60 zł, zadanie 13 – 1.663,20 zł, zadanie 14 – 629,86 zł, zadanie 15 – 3.585,60 zł, zadanie 16 – 27.568,84 zł, zadanie 17 – 10.101,24 zł, zadanie 18 – 2.529,14 zł, zadanie 19 – 12.340,51 zł, zadanie 20 – 8.945,47 zł, zadanie 21 – 15.097,43 zł, zadanie 22 – 7.091,39 zł, zadanie 23 – 488,59 zł, zadanie 24 – 6.470,50 zł, zadanie 25 – 10.231,92 zł, zadanie 26 – 14.246,28 zł, zadanie 27 – 6.101,14 zł, zadanie 28 – 2.242,08 zł, zadanie 29 – 5.472,36 zł, zadanie 30 – 982,80 zł, zadanie 31 – 864,00 zł, zadanie 32 – 29.887,60 zł, zadanie 33 – 39.946,18 zł.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Wartość brutto oferty	Termin wykonania	Termin płatności	Termin realizacji dostaw sukcesywnych
1	PROMED S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa	Zadanie 14 – 1.722,80 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
2	GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań	Zadanie 9 – 2.354,40 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	2 dni od daty złożenia zamówienia
3	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice	Zadanie 31 – 1.375,70 zł Zadanie 32 – 22.220,03 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
4	Sanofi – Aventis Spółka z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Zadanie 4 – 44.699,04 zł Zadanie 12 – 8.510,84 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	2 dni od daty złożenia zamówienia
5	Profarm PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna	Zadanie 4 – 48.607,78 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia

6	Konsorcjum CitoNet-Warszawa Sp. z o.o. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	Zadanie 31 – 985,83 zł Zadanie 32 – 21.419,20 zł Zadanie 33 – 38.753,43 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
7	Biameditek Spółka z o.o. Ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	Zadanie 14 – 632,97 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
8	Lek. S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków	Zadanie 3 – 1.826,28 zł Zadanie 5 – 18.661,54 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
9	Trident Med. s.c. ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa	Zadanie 14 – 648,00 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	2 dni od daty złożenia zamówienia
10	Medicus Sp. z o.o. S.K.A. Ul. Towarowa 23A 43-100 Tychy	Zadanie 13 – 1.150,20 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
11	Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska	Zadanie 2 – 7.366,90 zł Zadanie 7 – 1.267,70 zł Zadanie 11 – 3.589,92 zł Zadanie 15 – 3.402,43 zł Zadanie 25 – 9.393,13 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
12	Konsorcjum PGF Urtica Sp. z o.o. (lider) i PGF S.A. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	Zadanie 1 – 1.800,71 zł Zadanie 2 – 7.157,38 zł Zadanie 8 – 8.375,77 zł Zadanie 10 – 24.828,36 zł Zadanie 11 – 3.471,98 zł Zadanie 16 – 17.750,57 zł Zadanie 17 – 8.928,03 zł Zadanie 19 – 12.490,12 zł Zadanie 20 – 6.734,30 zł Zadanie 21 – 4.388,24 zł Zadanie 22 – 7.604,74 zł Zadanie 23 – 195,92 zł Zadanie 24 – 5.588,92 zł Zadanie 25 – 10.291,49 zł Zadanie 26 – 13.244,26 zł Zadanie 27 – 5.384,08 zł Zadanie 29 – 4.852,33 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
13	Konsorcjum Neuca S.A (lider), Neuca – Logistyka Sp. z o.o., Farmada Transport Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń	Zadanie 1 – 1.840,12 zł Zadanie 2 – 7.645,56 zł Zadanie 3 – 3.163,81 zł Zadanie 8 – 14.376,74 zł Zadanie 16 – 11.591,09 zł Zadanie 18 – 2.647,51 zł Zadanie 19 – 7.541,02 zł Zadanie 20 – 6.962,51 zł Zadanie 22 – 7.447,69 zł Zadanie 24 – 5.758,84 zł Zadanie 27 – 5.327,01 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia

14	Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	Zadanie 1 – 1.903,52 zł Zadanie 2 – 7.182,65 zł Zadanie 8 – 26.473,79 zł Zadanie 10 – 22.136,39 zł Zadanie 11 – 3.511,30 zł Zadanie 13 – 1.472,26 zł Zadanie 16 – 22.515,06 zł Zadanie 17 – 7.293,69 zł Zadanie 18 – 2.620,23 zł Zadanie 19 – 11.792,50 zł Zadanie 20 – 6.791,56 zł Zadanie 22 – 7.110,65 zł Zadanie 23 – 236,27 zł Zadanie 24 – 5.614,67 zł Zadanie 25 – 10.513,93 zł Zadanie 26 – 14.050,96 zł Zadanie 27 – 5.400,76 zł Zadanie 28 – 2.064,53 zł Zadanie 29 – 4.760,99 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
15	Konsorcjum Farmacol S.A. Farmacol Logistyka Sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	Zadanie 1 – 1.789,76 zł Zadanie 2 – 7.350,48 zł Zadanie 3 – 2.844,28 zł Zadanie 8 – 10.738,40 zł Zadanie 10 – 25.663,08 zł Zadanie 11 – 3.472,52 zł Zadanie 16 – 22.471,61 zł Zadanie 17 – 8.226,37 zł Zadanie 18 – 4.983,19 zł Zadanie 19 – 11.968,37 zł Zadanie 20 – 7.060,51 zł Zadanie 21 – 5.301,77 zł Zadanie 22 – 17.159,62 zł Zadanie 23 – 249,33 zł Zadanie 24 – 5.768,16 zł Zadanie 25 – 9.738,66 zł Zadanie 26 – 15.715,04 zł Zadanie 27 – 5.559,34 zł Zadanie 28 – 1.962,27 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
16	Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	Zadanie 2 – 7.178,33 zł Zadanie 11 – 3.469,61 zł Zadanie 16 – 23.604,20 zł Zadanie 20 – 7.090,46 zł Zadanie 23 – 200,19 zł Zadanie 25 – 10.487,09 zł Zadanie 26 – 13.897,51 zł Zadanie 27 – 8.436,81 zł Zadanie 30 – 1.449,97 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	3 dni od daty złożenia zamówienia
17	Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex Sp.z o.o. ul. Budowlana 28 20-469 Lublin	Zadanie 19 – 30.708,43 zł Zadanie 22 – 8.364,61 zł Zadanie 23 – 256,45 zł Zadanie 31 – 2.154,60 zł	4 miesiące od daty podpisania umowy	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego	2 dni od daty złożenia zamówienia

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

Monika Barwicka
mgr Marzena Barwicka

Sporządziła: Renata Kazusek